



Provincia di
Reggio Calabria



ITIS
POLISTENA "M.M.
Milano"

ITIS "M.M. MILANO" – POLISTENA (RC)

ESITO PROVVISORIO DI GARA DEL 02.08.2013

Oggetto: "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" dell'istituto I.T.I.S. "M.M. Milano" – PON FESR 2007-2013
Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013

CODICE PROGETTO	C-1 - FESR - 2010 - 293	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	C.U.P. E18G10002000007
CODICE PROGETTO	C-2 - FESR - 2010 - 213	INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI	C.U.P. E18G10001990007
CODICE PROGETTO	C-3 - FESR - 2010 - 243	INTERVENTI PER L'ATTRATTIVITA' DEGLI EDIFICI	C.U.P. E18G10001970007
CODICE PROGETTO	C-4 - FESR - 2010 - 247	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI	C.U.P. E18G10001980007
CODICE PROGETTO	C-5 - FESR - 2010 - 202	INTERVENTI SU SPAZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	C.U.P. E18G10001960007
CIG			51994734DA

Importo complessivo dell'appalto (compresi O.S.), oltre IVA: € 536.492,58;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 524.017,84;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.474,74;

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

Dettagli imprese concorrenti:

- Imprese partecipanti: n°25 (Venticinque);
- Imprese ammesse: n°25 (Venticinque);

Impresa aggiudicataria Provvisoria: "3 EFFE snc Impresa Costruzioni Edili" del Geom. Femia Marco & C., c/da Sant'Agasi n°9, 89044 Locri (RC);

Soglia di Anomalia: 30,668%

Percentuale di aggiudicazione: 30,637%

Importo di aggiudicazione provvisorio: € 375.949,23 di cui € 363.474,49 per lavori, € 12.474,74 per O.S., oltre IVA.

Il presente esito di gara assolve a quanto previsto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

Prot. n° 5372

Polistena, 02 Agosto 2013



Il DS/RUP
(Prof. Francesco MILETO)



Provincia di
Reggio Calabria



ITIS
POLISTENA "M.M.
Milano"

ITIS "M.M. MILANO" – POLISTENA (RC)

Informazioni gara d'appalto

Interventi per la riqualificazione energetica dell'edificio ed il miglioramento della fruibilità e vivibilità degli ambienti scolastici" - PON FESR 2007/2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C					OG1
Lavoro d'appalto					Categoria
02/08/2013	€ 524.017,84	€ 12.474,74	€ 0,00	€ 536.492,58	
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori	

Risultato di gara

3 EFFE snc Costruzioni Edili		30,6370 %	€ 363.474,49	
Ditta aggiudicatara		Ribasso	Importo ribassato	
€ 375.949,23	€ 160.543,35	41,2740 %	€ 155.169,29	30,668 %
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione	Soglia di anomalia

Prospetto delle offerte

N	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	ATI Bossi Francesco- ITES srl	13,8320 %	0,000 %	Esclusa	€ 451.535,69
2	Impresa Costruzioni Laruffa e Longo srl	27,8900 %	0,000 %	Esclusa	€ 377.869,26
3	Dervit S.p.A.	28,5800 %	0,000 %	Esclusa	€ 374.253,54
4	Scuteri Costruzioni srl	28,7110 %	0,000 %		€ 373.567,08
5	FFC Costruzioni di qualità srl	28,8890 %	0,000 %		€ 372.634,33
6	Impresa SIMA Edilizia snc	29,4250 %	0,000 %		€ 369.825,59
7	Politech srl	29,6815 %	0,000 %		€ 368.481,48
8	ATI Buonafede srl - Aerclima s.a.s.	29,7630 %	0,000 %		€ 368.054,41
9	TermoCrisci surl	29,8980 %	0,000 %		€ 367.346,99
10	DAP Costruzioni Generali srl	30,0999 %	0,000 %		€ 366.288,99
11	ATI Edilizia innovativa srl - SAMI srl	30,1180 %	0,000 %		€ 366.194,15
12	Progressi Impianti Group srl	30,1230 %	0,000 %		€ 366.167,95
13	Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi srl	30,4420 %	0,264 %		€ 364.496,33
14	CO.GE.PO. srl	30,4770 %	0,299 %		€ 364.312,92
15	Impresa Calabrese Antonio - La Termoidraulica	30,4800 %	0,302 %		€ 364.297,20
16	ATI Sgromo srl - TeKnoEle srl	30,4840 %	0,306 %		€ 364.276,24
17	EuroWork srl	30,5339 %	0,356 %		€ 364.014,76
18	3 EFFE snc Costruzioni Edili	30,6370 %	0,459 %	Aggiud	€ 363.474,49
19	ATI Impresim srl - Elettroservice Group srl	30,7440 %	0,566 %	Anomala	€ 362.913,80
20	R.G. Edilizia snc	30,7690 %	0,591 %	Anomala	€ 362.782,79
21	Vierredil Costruzioni srl	30,8590 %	0,681 %	Anomala	€ 362.311,17
22	Parisi Antonio	31,2530 %	1,075 %	Anomala	€ 360.246,54
23	MagFin srl	31,3938 %	0,000 %	Esclusa	€ 359.508,73
24	Rinaldi Group srl	31,4990 %	0,000 %	Esclusa	€ 358.957,46
25	C.P.L. Polistena	31,8500 %	0,000 %	Esclusa	€ 357.118,16

Polistena, 02 Agosto 2013



Il DS/RUP
(Prof. Francesco MILETO)